แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ OVERLAY ถนนสายบ้านลาด - พุกาม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ - หมู่ 1,2,5 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,580 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบจ.เพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	2	งานผิวจราจร							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	17,580.000	19.31	339,469.80	1.3386	25.84	454,414.27
3.2	2.1.1.2	งานเชื่อมทางงานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	224.000	19.31	4,325.44	1.3386	25.84	5,790.03
	2.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	17,580.000	378.73	6,658,073.40	1.3386	506.96	8,912,497.05
4.2	2.1.2.2	งานเชื่อมทาง งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	224.000	304.23	68,147.52	1.3386	407.24	91,222.27
	3	งานจราจร							
	3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7.1	3.1.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,319.000	290.00	382,510.00	1.3386	388.19	512,027.88
7.2	3.1.1.2	ตีเส้นจราจรสีเทอร์โม เส้นแนวหยุด สีขาว	ตร.ม.	3.600	290.00	1,044.00	1.3386	388.19	1,397.49
7.3	3.1.1.3	ป้าย น 1	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3386	6,117.40	12,234.80
7.4	3.1.2	บ 33	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3386	3,761.46	7,522.93
7.5	3.1.3	RUBEL STRIP	ตร.ม.	13.800	460.00	6,348.00	1.3386	615.75	8,497.43
7.6	3.2	ป้ายจราจร ต1 ต12 ต14 ต25 ต58	ชุด	10.000	2,980.00	29,800.00	1.3386	3,989.02	39,890.28
7.7	3.3	ป้ายประกาศ	ป้าย	2.000	1,800.00	3,600.00	1.3386	2,409.48	4,818.96
								TOTAL	**10,050,313.39**